
ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 564,28 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 20,29 тыс.руб.
монтажных работ 463,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 4,90 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 42,14 чел.-ч.
прочих затрат 7,23 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 8,37 чел.-ч.

на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен
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1 ГЭСНм08-01-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5
_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_
стб.3

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

3

Раздел 1. Замена ТМ на ТМГ 400 кВа

Демонтаж ТМ
Демонтаж трансформатора трехфазный: 6 кВ мощностью 400 кВ·А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-08
Замена ТМ на ТМГ 400 кВа

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Приморский край

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства Приморского края от 13.02.2023 № 32-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 чел.-ч 10,442 4 811,67

1-100-40 чел.-ч 22,7 0,46 10,442 460,80 4 811,67

2 3 417,28

чел.-ч 2,392 1 399,10

91.05.05-015 маш.-ч 4,08 0,46 1,8768 1 650,48 3 097,62

4-100-060 чел.-ч 4,08 0,46 1,8768 618,98 1 161,70

91.14.02-001 маш.-ч 1,12 0,46 0,5152 620,46 319,66

4-100-040 чел.-ч 1,12 0,46 0,5152 460,80 237,40

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00005 0 0 144 581,55 1,54 222 655,59 0,00

01.7.17.11-0002 м2 0,65789 0 0 206,62 1,5 309,93 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,21 0 0 386,46 1,98 765,19 0,00

14.1.02.01-0002 кг 0,03 0 0 160,07 1,57 251,31 0,00

9 628,05
1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,4 83,68

6 210,77

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 024,45

Пр/774-049.3 % 51 51 3 167,49

18 903,67 18 903,67

2 ГЭСНм08-01-001-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5
_гр.3

1 чел.-ч 26,105 12 029,18

1-100-40 чел.-ч 22,7 1,15 26,105 460,80 12 029,18

2 8 543,20

чел.-ч 5,98 3 497,76

91.05.05-015 маш.-ч 4,08 1,15 4,692 1 650,48 7 744,05

4-100-060 чел.-ч 4,08 1,15 4,692 618,98 2 904,25

91.14.02-001 маш.-ч 1,12 1,15 1,288 620,46 799,15

4-100-040 чел.-ч 1,12 1,15 1,288 460,80 593,51

4 383,26

01.3.01.06-0050 т 0,00005 0,00005 144 581,55 1,54 222 655,59 11,13

01.7.17.11-0002 м2 0,65789 0,65789 206,62 1,5 309,93 203,90

01.7.20.08-0031 10 м2 0,21 0,21 386,46 1,98 765,19 160,69

14.1.02.01-0002 кг 0,03 0,03 160,07 1,57 251,31 7,54

24 453,40
2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 209,20

15 526,94

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 061,13

Пр/774-049.3 % 51 51 7 918,74

47 642,47 47 642,47

3 КП №186 от 09.04.2025 
ИНН:22538128690

шт 1 1 1 393 333,33 393 333,33

3 КП №186 от 09.04.2025 
ИНН:22538128690

шт 1 1 393 333,33 393 333,33

3.1 КП №186 от 09.04.2025 
ИНН:22538128690_01-20-1-02-

0040

т 1,3 640,25 832,33

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Алттранс (=№29212 400/6/0,4 У/Ун

Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Алттранс (=№29212 400/6/0,4 У/Ун 

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) 
дорожным покрытием на расстояние 40 км 

Клей, марка БМК-5к

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Монтаж
Монтаж трансформатора трехфазный: 6 кВ мощностью 400 кВ·А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Клей, марка БМК-5к

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3.2 КП №186 от 09.04.2025 

ИНН:22538128690_01-20-1-02-
0010

т 1,3 386,76 502,79

3.3 КП №186 от 09.04.2025 
ИНН:22538128690_16-1

т 1,3 342,63 2 890,84

3.4 КП №186 от 09.04.2025 
ИНН:22538128690_16-2

т 1,3 342,63 2 890,84

396 450,13

4 ГЭСНп01-12-010-01 испытание 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5
_гр.3

1 чел.-ч 5,589 3 444,78

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,15 2,231 529,58 1 181,49

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,15 3,358 674,00 2 263,29

3 444,78
3 444,78

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 549,14

Пр/774-083.0 % 36 36 1 240,12

3 617,02 7 234,04

434 269,24

20 285,63

11 960,48

4 896,86

397 126,27

462 996,27

16 840,85

11 960,48

4 896,86

397 126,27

21 085,58

11 086,23

7 234,04

7 234,04

3 444,78

2 549,14

1 240,12

470 230,31
25 182,49

23 634,72

12 326,35

94 046,06

564 276,37

42,136

8,372

     НДС 20%

ВСЕГО по смете
     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

                    сметная прибыль

Всего
     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: обмотки трансформатора силового

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 
20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) 
дорожным покрытием на расстояние 10 км 

Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом 
до 3 т 
Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом 
до 3 т 
Всего по позиции

Испытания
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 787,23

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 5 787,23

1 446,81

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 1 446,81

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                    Электротехнические устройства

Инженер ПТС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:
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