
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 981,84 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 981,84 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 311,63 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 126,47 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 457,05 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 170,11 чел.-ч.

 

Количество Сметная стоимость, руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года

    

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
Реконструкция ВЛ 6 кВ ф Телецентр
 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Приморский край

Осуществление технологического присоединения объекта по адресу:
(наименование стройки)

Строительная площадка жилого дома

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край

Наименование редакции сметных нормативов  
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 
№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 ГЭСН33-04-042-02 шт 26 1 26

421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2
.1_гр.3

1 чел.-ч 45,5 30 643,68

1-100-35 чел.-ч 1,75 45,5 538,79 1,25 30 643,68

2 92 785,37

чел.-ч 49,14 37 715,02

91.04.01-031 маш.-ч 0,96 24,96 2 088,77 1,51 3 154,04 78 724,84

4-100-050 чел.-ч 0,96 24,96 655,92 1,25 20 464,70

91.06.06-011 маш.-ч 0,84 21,84 346,73 1,62 561,70 12 267,53

4-100-040 чел.-ч 0,84 21,84 570,73 1,25 15 580,93

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 2,34 766,24 1 793,00

4-100-040 чел.-ч 0,09 2,34 570,73 1,25 1 669,39

161 144,07
68 358,70

Пр/812-027.0-1 % 103 103 70 409,46

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 34 862,94

10 246,79 266 416,47

4 ГЭСН33-04-040-03 шт 25 1 25
421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2

.1_гр.3
1 чел.-ч 50,75 32 152,66

1-100-30 чел.-ч 2,03 50,75 506,84 1,25 32 152,66

2 8 234,73

чел.-ч 13,75 9 809,42

91.06.06-011 маш.-ч 0,45 11,25 346,73 1,62 561,70 6 319,13

4-100-040 чел.-ч 0,45 11,25 570,73 1,25 8 025,89

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 2,5 766,24 1 915,60

4-100-040 чел.-ч 0,1 2,5 570,73 1,25 1 783,53

50 196,81
41 962,08

Пр/812-027.0-1 % 103 103 43 220,94

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 21 400,66

4 592,74 114 818,41

381 234,88

6 ГЭСН33-04-016-01 шт 26 1 26

421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2
.1_гр.3

1 чел.-ч 5,2 3 156,08

1-100-25 чел.-ч 0,2 5,2 485,55 1,25 3 156,08

2 2 235,03

чел.-ч 2,86 2 040,36

91.15.01-001 маш.-ч 0,11 2,86 15,41 44,07

91.15.03-014 маш.-ч 0,11 2,86 487,94 1,57 766,07 2 190,96

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Воздушные линии электропередачи 6 кВ. Демонтажные работы

Раздел 2. Раздел 2. Воздушные линии электропередачи 6 кВ. Электромонтажные работы
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
одностоечных деревянных опор

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Линии электропередачи

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Линии электропередачи

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 
800 мм, глубина бурения до 5 м
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Единица 
измерения

3

Раздел 1. Воздушные линии электропередачи 6 кВ. Демонтажные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-040 чел.-ч 0,11 2,86 570,73 1,25 2 040,36

7 431,47
5 196,44

Пр/812-027.0-1 % 103 103 5 352,33

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 2 650,18

593,61 15 433,98

7 ГЭСН33-04-001-01 шт 26 1 26

421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2
.1_гр.3

1 чел.-ч 65,26 42 909,27

1-100-33 чел.-ч 2,51 65,26 526,01 1,25 42 909,27

2 58 751,77

чел.-ч 21,58 17 278,14

91.04.01-031 маш.-ч 0,68 17,68 2 088,77 1,51 3 154,04 55 763,43

4-100-050 чел.-ч 0,68 17,68 655,92 1,25 14 495,83

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 3,9 766,24 2 988,34

4-100-040 чел.-ч 0,15 3,9 570,73 1,25 2 782,31

4 8 205,10

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0,78 58,53 1,62 94,82 73,96

01.7.15.06-0111 т 0,00023 0,00598 70 296,20 1,42 99 820,60 596,93

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0,52 56,11 1,98 111,10 57,77

14.4.02.04-0182 т 0,0004 0,0104 128 821,13 1 339,74

14.4.03.03-0102 т 0,00001 0,00026 80 020,98 1,61 128 833,78 33,50

14.4.03.04-0001 т 0,0006 0,0156 40 917,44 1,61 65 877,08 1 027,68

14.5.06.03-0002 т 0,0006 0,0156 98 039,57 1,94 190 196,77 2 967,07

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 1,56 1 031,73 1,31 1 351,57 2 108,45

127 144,28
60 187,41

Пр/812-027.0-1 % 103 103 61 993,03

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 30 695,58

8 455,11 219 832,89

10 ГЭСН33-04-018-01 10 опор 0,2 1 0,2

421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2
.1_гр.3

1 чел.-ч 1,484 1 046,85

1-100-39 чел.-ч 7,42 1,484 564,34 1,25 1 046,85

2 405,40

чел.-ч 0,71 506,53

91.06.06-011 маш.-ч 3,48 0,696 346,73 1,62 561,70 390,94

4-100-040 чел.-ч 3,48 0,696 570,73 1,25 496,54

91.14.02-003 маш.-ч 0,07 0,014 1 032,59 14,46

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,014 570,73 1,25 9,99

4 48,30

01.3.01.06-1018 кг 0,3 0,06 496,96 1,62 805,08 48,30

2 007,08
1 553,38

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 599,98

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 792,22

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка ЦИАТИМ-221

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях 
электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника

Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Паста антисептическая

Колпачки полиэтиленовые К-6

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Линии электропередачи

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Лак каменноугольный, марка А

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка солидол жировой Ж

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 
800 мм, глубина бурения до 5 м

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: одностоечных
Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
21 996,40 4 399,28

11 ГЭСН33-04-020-01 км 3,69 1 3,69

421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2
.1_гр.3

1 чел.-ч 288,8532 201 724,09

2-100-02 чел.-ч 0,91 3,3579 464,25 1,25 1 948,63

2-100-03 чел.-ч 38,89 143,5041 506,84 1,25 90 917,02

2-100-04 чел.-ч 19,24 70,9956 570,73 1,25 50 649,15

2-100-05 чел.-ч 19,24 70,9956 655,92 1,25 58 209,29

2 46 585,94

чел.-ч 82,0656 59 125,01

91.05.05-015 маш.-ч 0,64 2,3616 1 790,27 4 227,90

4-100-060 чел.-ч 0,64 2,3616 766,66 1,25 2 263,18

91.06.03-055 маш.-ч 2,4 8,856 11,45 1,51 17,29 153,12

91.06.06-011 маш.-ч 18,68 68,9292 346,73 1,62 561,70 38 717,53

4-100-040 чел.-ч 18,68 68,9292 570,73 1,25 49 174,95

91.14.02-001 маш.-ч 0,52 1,9188 766,24 1 470,26

4-100-040 чел.-ч 0,52 1,9188 570,73 1,25 1 368,90

91.17.04-544 маш.-ч 2,4 8,856 227,77 2 017,13

4-100-040 чел.-ч 2,4 8,856 570,73 1,25 6 317,98

307 435,04
260 849,10

Пр/812-027.0-1 % 103 103 268 674,57

Пр/774-027.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 60 0,85 51 133 033,04

192 179,58 709 142,65

948 808,80

12 Счёт-фактура 1000 м 3,69 1 3,69 74 000,00 273 060,00

273 060,00

13 Счёт-фактура шт 23 1 23 9 150,00 210 450,00

210 450,00

14 Счёт-фактура шт 3 1 3 9 150,00 27 450,00

27 450,00

15 Счёт- Фактура шт 5 1 5 2 200,00 11 000,00

11 000,00

16 Счёт-фактура шт 12 1 12 1 146,00 13 752,00

13 752,00

17 Счёт-фактура упаковка 15 1 15 679,00 10 185,00

10 185,00

18 Счёт-фактура шт 30 1 30 220,00 6 600,00

6 600,00

19 Счёт-фактура шт 12 1 12 300,00 3 600,00

3 600,00

20 Счёт - фактура кг 6 1 6 440,00 2 640,00

2 640,00

21 Счёт - фактура шт 46 1 46 500,00 23 000,00

23 000,00

22 Счёт - фактура шт 7 1 7 690,00 4 830,00

4 830,00

23 Счёт - фактура шт 6 1 6 365,00 2 190,00

Всего по позиции

Ушко однолапчатой У-1

Гайка М18

Всего по позиции

Хомут в сборе

Всего по позиции

Зажим НБ-2

Всего по позиции

Болт анкерный

Всего по позиции

Болт с серьгой

Всего по позиции

Оголовок ОГ-1

Всего по позиции

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е

Всего по позиции

Вязка спиральная

Всего по позиции

Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 9,5 м

Всего по позиции

Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 11 м

Всего по позиции

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Раздел 2. Воздушные линии электропередачи 6 кВ. Электромонтажные работы

Раздел 3. Материалы
Провод самонесущий СИП-3 1х35 20кВ ГОСТ

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Линии электропередачи

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Рабочий 5 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Всего по позиции

Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км 
линии: с использованием автогидроподъемника
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 190,00

24 Счёт - фактура шт 3 1 3 500,00 1 500,00

1 500,00

25 Счёт - фактура шт 3 1 3 3 168,00 9 504,00

9 504,00

26 Счёт - фактура шт 6 1 6 150,00 900,00

900,00

27 Счёт - фактура шт 8 1 8 30,00 240,00

240,00

28 Счёт - фактура шт 1 1 1 350,00 350,00

350,00

29 Счёт - фактура шт 6 1 6 45,00 270,00

270,00

30 Счёт - фактура шт 15 1 15 100,00 1 500,00

1 500,00

31 Счёт - фактура шт 46 1 46 960,00 44 160,00

44 160,00

32 Счёт - фактура шт 10 1 10 420,00 4 200,00

4 200,00

33 Счёт - фактура шт 1 1 1 420,00 420,00

420,00

651 801,00

1 307 159,75

311 632,63

208 998,24

126 474,48

660 054,40

1 981 844,68

311 632,63

208 998,24

126 474,48

660 054,40

451 250,31

223 434,62

438 107,11

451 250,31

223 434,62

1 981 844,68

457,0472

170,1056

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Спуск заземления

Всего по позиции

Всего по разделу 3 Материалы

Итоги по смете:

Знак безопасности

Всего по позиции

Изолятор ШФ-20 Г1

Всего по позиции

Болт Ш-24-Д

Всего по позиции

Краска-спрей

Всего по позиции

Скоба двухлапчатоя

Всего по позиции

ОПН

Всего по позиции

Зажим Р2х150

Всего по позиции

Наконечник АЛ35

Всего по позиции

Крепление ОПН

Всего по позиции
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1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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